Zmluva o dielo ¢. 22018

Clanok L

Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’
Obchodné meno:  Stredna odborna $kola stavebna Emila Bellusa, Stani¢na 4, Trenéin

Sidlo: Stani¢na 4, 911 05 Trendin

Statutarny zastupca: Ing. Martina Knappova, riaditel’ka
Bankové spojenie:  Statna pokladnica '

IBAN: SK12 8180 0000 00700050 5967
1CO: 37922467
DIC: 2022055134

Osoba opravnend konat’ vo veciach technickych: Ing. Ivan Matejka
(dalej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’:

Obchodné meno: Jan Letko - WDJ

Sidlo: Malé Stankovce 917, Trenéianske Stankovce 913 11
Adresa: Malé Stankovce 917, Tren¢ianske Stankovee 913 11
Statutarny zastupca: Jan Letko

Bankové spojenie CSOB Tren¢in

IBAN: SK65 7500 0000 0040 0510 2880, SWIFT: CEKOSKBX
ICO : 37 132 776

DIC 1039862989

IC DPH SK1039862989

Reg. ¢. z Obchodného registra : Obvodny trad v Trenéine OZP-B/2007/05067-2/CR 1
Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych: Jan Letko

Tel.: 0905 924 318

(d’alej len "zhotovitel™)

uzatvaraju podla § 536 anasl. Obchodného zékonnika na zaklade vysledkov verejného
obstaravania vyhlaseného objedndvatelom podla zikona 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni tito Zmluvu o dielo
(d’alej len ,,Zmluva“ ) za nasledovnych podmienok.




Clanok 11

Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitela zhotovit’ pre objednavatela dielo
»RekonStrukcia podlah vestibulu® (d’alej len ,,dielo*)

2.2 Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit' dielo v rozsahu podla Cenovej ponuky predlozenej
zhotovitelom v procese verejného obstaravania za podmienok dohodnutych v tejto
Zmluve, a zhotovené dielo riadne a v€as odovzdat’ objednavatel'ovi v zodpovedajice;j
kvalite a v pontiknutej cene.

2.3 Zhotovitel’ sa zavédzuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastnt zodpovednost’.

Clanok III.
Miesto plnenia
3.1 Miestom plnenia je Stredna odborna Skola stavebna Emila Bellusa, Stani¢na 4, 911 05
Trenéin
Clinok IV.
Cena diela
4.1 Cena diela v celom rozsahu podla c¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskor$ich
predpisov. Dohodnuté cena diela je kone¢na.
P.¢| Rekonstrukcia podlah | Cena v EUR bez DPH DPH Cena v EUR s DPH
1 [Rekonstrukcia podlahy 9 543,58 € 1 908,72 € 11 452,30 €
vestibulu
Spolu 9 543,58 € 1 908,72 € 11 452,30 €
4.2 Cenova ponuka, ktory tvori prilohu ¢.1 tejto Zmluvy predlozil zhotovitel' na zéklade
podrobného oboznamenia sa s podmienkami realizacie diela. Cena diela zahria vsetky
nevyhnutné prace adodavky, sluzby ako aj dalSie suvisiace prace potrebné pri
realizacii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do uzivania, vratane odvozu a
likvidacie odpadu vzniknutého pri realizécii diela.
Clanok V.
Cas plnenia
5.1.  Zhotovitel’ sa zavdzuje dielo Specifikované v ¢l. II. tejto Zmluvy zhotovit’ a odovzdat
objednavatel'ovi v termine
- zaCatia prac  : 13.8.2018
- ukonéenia a odovzdania prac: 23. august 2018
5.2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeSkani po dobu, po ktoru

nemohol plnit’ svoju povinnost’, suvisiacu s realizadciou predmetu plnenia tejto zmluvy,




nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednavatela. V takomto pripade sa
lehota predlZuje o dobu prerudenia prac zo strany objednavatela. Takéto skuto€nosti
musia byt" zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych
stran.

5.3 Zhotovitel' je povinny do 3 dni pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkolI'vek udalosti, ktord ma vplyv na realizaciu diela. O tejto skutoCnosti musi byt
uvedeny zédznam v stavebnom denniku.

Clanok VI.
Zoznam zodpovednych osob

6.1  Zoznam 0s6b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto
Zmluvy o dielo:

Za objednévatela: technicky dozor: Ing. Ivan Matejka
Za zhotovitela: Jan Letko, Zdenko Durana

Clanok VIL
Podmienky uskuto¢nenia prac

Spolupésobenie objednavatel’a, zodpovednost’ za §kodu, stavenisko, zabezpecenie
ochrany staveniska a poistenie stavby, poziarne predpisy a predpisy BOZP

7.1 Objednavatel' odovzda zhotovitelovi stavenisko — priestory s vymedzenymi hranicami
bez pravneho naroku tretich 0s6b. O odovzdani a prevzati staveniska - priestorov spisu
zmluvné strany protokol, ktory podpiSu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

7.2 Zhotovitel' zodpoveda za skody pocas realizacie diela. Zhotovitel zodpoveda za $kody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich 0s6b, ktoré moézu nastat’ pocas vykonavania
prac alebo ako ich dosledok. Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady odstranit’ vietky
Skody na vykondvanom diele, ktoré vznikni podas obdobia od zadatia prac na diele do
jeho protokolarneho prevzatia objednavatelom. Zhotovitel je zodpovedny za vsetky
Skody na predmete zmluvy spdsobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho
subdodavatelov pocas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za Géelom plnenia
zavizkov pri odstrafiovani vad a opravach pocas zaruénej lehoty. Zhotovitel zodpoveda
za to, ze dodané mnoZstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduju s udajmi uvedenymi
v supise prac a dodavok.

7.3 Zriadenie, prevddzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska —
priestorov po rekonstrukcii je zahrnuté v cene diela.

7.4 Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vsetky
skuto¢nosti rozhodujuce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch
zapisovat Udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, udaje o pocte zamestnancov,
amnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost viest' stavebny dennik konéi
protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

7.5 Zhotovitel’ poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika.




7.6

7.7

7.8

.9

Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatela, technickému dozoru a dotknutych organov 3tatnej Spravy.

Zapisy do stavebného dennika ¢itatene zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten
deni, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastani okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné rieSit dalsi postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt’
ocislované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmu byt’ vynechané volné miesta. Okrem
stavbyvediuceho moéze do stavebného dennika vykondvat potrebné zdznamy iba
objednavaterl, technicky dozor alebo prislusné orgény $tatnej spravy.

Pokial' stavbyveduci nesuhlasi so zdpisom, ktory vykona objednavatel’ alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje
stanovisko.

Povereny zastupca objednavatel’a je povinny podpisovat’, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitelom.

7.10 Zhotovitel' je povinny vyzvat’ objedndvatela na kontrolu asti diela, ktoré budu d’al$im

postupom prac zakryt€, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel' nesplni uvedent povinnost, je povinny umoznit’ objednavatelovi vykonanie
dodato¢nej kontroly a znasat’ néklady stym spojené. V pripade, ak sa objednavatel
nedostavil na kontrolu, na ktort bol riadne pozvany, mdZe zhotovitel pokracovat’
v realizacii diela avSak az potom ako vykond podrobnu fotodokumentéciu takychto casti
diela, ktori zaSle bez zbyto¢ného odkladu objednavatelovi. Ak tucast na kontrole
objednavatel'ovi znemozni prekazka, ktorti nemohol odstranit, méze bez zbyto¢ného
odkladu pozadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly.

7.11 VSetky zmeny je zhotovitel' povinny zddvodnit’ zapisom do stavebného dennika. Zmeny

materidlov nesmu mat’ vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne
odstihlasené stavbyveducim a technickym dozorom objednavatela nemajui charakter
zmeny zmluvy.

7.12 Zhotovitel' prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za

bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a
ostatnych nim pozvanych os6b na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie
a dodrziavanie predpisov bezpe¢nosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel' je povinny zabezpelit vybavenie protokolarne
prevzatych stavenisk bezpeCnostnym znalenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢.
387/2006 Z. z. o poziadavkich na bezpe¢nostné zdravotné oznadenie pri praci a
Nariadenia vlady €. 396/2006 Z. z. a Vyhlasky MPSVR SR ¢&. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel je povinny
dodrziavat’ vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajice sa BOZP.

7.13 Zhotovitel' je povinny plnit ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych

udalosti (Urazy, poziare, havarie a pod.) vo¢i prislusnym Statnym organom a vznik
takejto udalosti oznamit’ neodkladne aj objednavatelovi za w&elom objektivneho
vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

7.14 Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN musi

zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

7.15 Zhotovitel' je povinny pouZit' pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také

vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beZnej Gdrzbe zarugena




pozadovand mechanickd pevnost a stabilita stavby, poziarna bezpe¢nost’, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia a bezpecnost’ pri uzivani stavby.

7.16 Zhotovitel’ zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit’ vietok
odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje néklady.

7.17 Objednavatel’ pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat’ vykonavanie prac a priebezne
zhotovitel'a upozornit’ na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej
lehote. .

7.18 Zhotovitel bez zbytoc¢ného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac
z tohto dovodu nie je zhotovitel' v omeskani.

7.19 Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na
zhotovenie diela, zndSa zhotovitel az do casu protokolarneho prevzatia diela
objednavatel'om.

7.20 Zhotovitel’ zodpoveda za bezpecnost prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpecnost
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrZiavanie vSeobecne zavdznych
pravnych predpisov a STN, tykajucich sa cinnosti pri vykonavani diela a ochrany
zivotného prostredia. Pokial' poruSenim tejto povinnosti zhotovitel'a vznikne S$koda
v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, ndklady spojené s odstranenim tejto
Skody znaSa zhotovitel.

7.21 Zhotovitel' splni svoju povinnost’ vykonavat’ dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
jeho riadnym dokoncenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesné
vykonanie vSetkych skuSok, predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami
a projektovou dokumentaciou ako aj odstranenie vsetkych pripadnych vad a nedostatkov.

7.22 Zhotovitel' 5 pracovnych dni pred pldanovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne
vyzve objednavatela k prevzatiu diela. Najneskdér 2 pracovné dni pred zacatim
preberacieho konania budu zo strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vsSetky
doklady potrebné k tomuto konaniu.

7.23  Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy
podpisany osobami opravnenymi konat' vo veciach technickych. Protokol bude
obsahovat’ najmi zékladné udaje dokonceného diela, supis zistenych drobnych vad
a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnu), dohodu o opatreniach a lehotach na ich
odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady, dolozené
budu technické listy pouzitych podlahovych materidlov (v slovenskom jazyku),

- ak objednavatel odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu
zmluvy, spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedd svoje stanoviskd aich
odovodnenie.

7.24 Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zavdzok zhotovitel'a splneny tak,
ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela,
jeho sucasti a prislusenstiev.

7.25 Zhotovitel’ je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvy$ny material
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pricom stavenisko je povinny
vypratat’ do 10 dni odo diia odovzdania a prevzatia diela.




Clanok VIII
Platobné podmienky

8.1 Cena podla ¢l. IV. bude fakturovand po zhotoveni a odovzdani diela na zaklade
Preberacieho protokolu. Splatnost’ vystavenej faktiry je 30 dni odo diia dorudenia
objednavatel'ovi.

8.2 Faktura vystavend zhotovitefom musi obsahovat’ vietky nalezitosti dafiového dokladu
v sulade s platnou pravnou upravou SR a jej prilohu tvori Preberaci protokol. V pripade,
Ze daniovy doklad nebude obsahovat’ tieto néleZitosti, objednavatel’ ma pravo vratit’ ho na
doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota
splatnosti pre objedndvatel'a zatne plynut’ doru¢enim dokladu objednavatelovi.

Clanok IX.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

9.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo méd v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,
ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili,
alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvyCajnym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.

9.2 ZhotoviteI zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v dase jeho odovzdania
objednavatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel
iba vtedy, ak boli sposobené porusenim jeho povinnosti.

9.3 Zaru¢na doba na stavebné prace je 5 rokov odo diia prevzatia diela objednavatel'om.
Presny termin ukonfenia ziru¢nej doby zmluvné strany zapisu do protokolu
z odovzdania a prevzatia diela.

9.4. Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela
objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp.
poskodenia Zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukézané Ze k poskodeniu
doslo, alebo k nemu doslo vo vi¢som rozsahu, v désledku nekvalitne vykonaného diela.

9.5 Zhotovitel' sa zavidzuje zalat s odstrafiovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatelom do 5 dni odo diia obdrzania reklamacie, ak neddjde k obojstranne
podpisanej dohode o inom termine.

9.6 Objednavatel’ je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju
zaruéné vady odstrafiovat’.

9.7 V pripade, Ze zhotovitel' nesplni svoju povinnost odstranit’ vady riadne a véas, je
Objednavatel' opravneny zabezpeCit odstranenie vady tretou osobou na néklady
zhotovitel’a.




10.1

10.2

10.3

11.1

11.2
11.3

Clanok X.
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, Ze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve,
objednavatel’ ma pravo na zmluvna pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela za kazdy defi
omeskania. V pripade odstupenia od zmluvy zo strany objednavatela z dovodov na
strane zhotovitel'a ma objednavatel’ narok na zmluvnu pokutu vo vyske 10% ceny diela.

V pripade, ze je objednédvatel’ v omeskani s thradou faktiry, zhotovitel ma pravo na
uroky zomeSkania vzmysle § 369 Obchodného zakonnika, v zneni neskorsich
predpisov.

Pravo na nahradu Skody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvna pokuty
podl'a tohto ¢lanku dotknuté.

Clanok XI.
Odstupenie od zmluvy

Od zmluvy mozno odstipit’” v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zékonnika.

Odstapenie od zmluvy moze byt obmedzené na urcita ¢ast’ zmluvnych prac a dodavok.

Odstapenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane doruc¢ené pisomne.

11.4 Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy

12.1

12.2

12.3

zo strany zhotovitel’a, za ¢o sa povazuji najma tieto skuto¢nosti:

- ak zhotovitel’ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo
inak prejavil svoj umysel nepokraCovat’ v plneni zavidzkov vyplyvajucich
z tejto Zmluvy, :

- ak zhotovitel' bude preukazatelne realizovat’ dielo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytni vady v plneni, na ktoré bol
zhotovitel' pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej
lehote poskytnutej objednavatel'om.

Clanok XII.
Nahrada Skody, pravne vzt’ahy a dosledky neplnenia zmluvy, vyssia moc

V pripade, Ze jedna zo zmluvnych strdn neopravnene prerusi alebo zastavi prace,
pripadne pride k preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavézuje sa druhej strane
zaplatit’ vietky preukdzané ndklady, ktoré jej v stvislosti s prerusenim alebo zastavenim
vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako aj finanéné ohodnotenie bude
odsthlasené¢ komisiondlne Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. O tejto
skuto¢nosti musi byt uvedeny zdznam v stavebnom denniku.

Kazda zo zmluvnych strdn ma narok na néhradu Skody, vzniknutej v désledku porusenia
zavazku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika.
Jej vyska bude vzajomne prerokovana.

Objednavatel’ je opravneny odstupit” od tejto zmluvy uplne alebo ¢iastoéne ak napriek
prepracovaniu alebo ndpravnym opatreniam dodavatela st dodavky a prace alebo ich




Sucast’ou tejto Zmluvy je

- priloha ¢.1 Cenova ponuka

- priloha &.2 Cestné vyhlasenie (predloZené v elektronickej sut'azi — Proebiz)

V Trencine diia-9.8. 2018

riaditel’ka
Strednej odbornej Skoly stavebne;j
Emila Bellusa, Stani¢né 4, Trenéin

za objednavatel’a

V Trendine dia 9.8.2018

Jan/Letko

WDJ -Mafe- Stankavee 997
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za zhotovitel'a
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